

Čl. III  
ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště :	2.5.2018
Termín zahájení stavby :	3.5.2018
Termín dokončení stavby :	15.7.2018
Termín vyklizení staveniště:	15.7.2018

Nedodržení konečného termínu prací je možné pouze v případě nepříznivě počasí. V tomto případě si zhotovitel vyhrazuje právo jednat o změně konečného termínu dokončení prací, tak - aby mohl zaručit kvalitu a trvanlivost díla a dodržet podmínky provádění prací dané příslušnými normami (a to zejména při provádění asfaltobetonových vrstev).

Čl. IV  
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>374 428, 70 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>78 630, 00 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo s DPH</b>	<b>453 059, 00 Kč</b>

Tato cena je smluvní, maximální a platí ke dni předání díla. Ceny měrných jednotek uvedené v nabídkovém rozpočtu budou po celou dobu výstavby neměnné. Pro fakturaci jsou rozhodné ceny měrných jednotek a skutečně provedené práce a dodávky.

2/ Úhrada ceny díla bude provedena jednorázově po protokolárním předání a převzetí díla na základě daňového dokladu – faktury, jejíž přílohou bude objednatelem potvrzený návrh soupisu provedených prací předaného díla.

Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od jeho doručení na adresu pro doručování objednatele dle této smlouvy.

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze stavební práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

Objednatel je oprávněn odečíst uplatněnou sankci vůči zhotoviteli z částky úhrady za dílo, aniž by to bylo považováno za prodlení s úhradou platby.

3/ Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce **24 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla.

4/ Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5/ Nabídková cena může být měněna v případě zadavatelem vyžádaných víceprací (méněprací), přičemž oceňování těchto případných víceprací nebo méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedených v nabídkovém rozpočtu. U položek v něm neuvedených bude jednotková cena určena dle ceníku RTS .

6/ Nabídková cena může být změněna z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7/ Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 5-ti pracovních dnů od dokončení díla.

8/ Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název
- celkovou sjednanou cenu bez DPH